




การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศกพ.บก.ทท. (ลาดปลาเค้า)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย งานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศกพ.บก.ทท. (ลาดปลาเค้า)
จำนวน ๒ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ก.พ.๖๖ เป็นเงิน ๑,๑๗๙,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ พ.ท.  ประธานกรรมการ
(ณรงค์ศักดิ์ อำไพเทศ)
 - ๖.๒ ร.ท.  กรรมการ
(ณรงค์ศักดิ์ ขาวเหลือง)
 - ๖.๓ ร.ท.  กรรมการ
(อานุภาพ กลางประพันธ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศกพ.บก.ทท. (ลาดปลาเค้า)

เจ้าของอาคาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนกยุทธโยธา กอง ๑๑ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท
๑	ประเภทงานซ่อมแซมอาคาร	๘๙๒,๐๘๐	๑.๓๐๕๕	๑,๑๖๔,๖๑๐.๔๔
๒	ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ทำงานที่สูง เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			๑,๑๗๙,๖๑๐.๔๔ ๑,๑๗๙,๐๐๐


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ท. 
(ณรงค์ศักดิ์ อำไพเทศ)

ประธานกรรมการ

ร.ท. 
(ณรงค์ศักดิ์ ชาวเหลือง)

กรรมการ

ร.ท. 
(อานุกาฬ กลางประพันธ์)

กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา บก.ทพ. (ลาคปลาเต้) ใหม่ ตามรายการ รื้อหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนต ของเดิมออก	1,512	ตร.ม.	-	-	40	60,480	60,480	
2	ติดตั้งหลังคาใหม่ด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.40 มม. ใต้หลังคาให้ติดตั้งฉนวนใยแก้วสี่เหลี่ยมความร้อน	1,512	ตร.ม.	400	604,800	150	226,800	831,600	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง ค่า FACTOR F = 1.3055 รวมเป็นเงิน (ค่าวัสดุ + ค่าแรง) x ค่า FACTOR F								892,080	
								1,164,610.44	